

Árajánlat

Dátum: 2016.03.07.

Az oldalak száma fedőlappal együtt: 2

CÍMZETT: Balatontourist Kft.

FELADÓ: Kristály Klíma Plusz Kft.

8200 Veszprém, Jutasi út
23.

Székely Ferenc

Telefon: 30/742 21 11

E-mail: fszekely@balatontourist.hu

Budapest, 1118
Brassó út 169-179/H
Szalóky László
okl. gépészmérnök

Telefon: (1) 319-2697

(30) 395 1346

E-mail: szaloky@kristalyklima.hu

Kapják
még:

Tárgy: **Módosított (verzió 2.)** kivitelezési ajánlat Balatonfüred Kemping vizesblokk rekonstrukció épületgépészet, **szolár rendszer nélkül, de égéstermék elvezetés és gázellátás munkákkal kiegészítve.**

Tisztelt Székely Ferenc Úr!

Ezúton küldjük a módosított ajánlatunkat a Balatonfüred kempingben tervezett vizesblokk rekonstrukció épületgépészeti munkáinak kivitelezésére.

Az ajánlat tárgya:

Az árajánlat kidolgozásának alapja az épületgépészeti tervdokumentáció volt. Az árajánlat a kiviteli tervdokumentációban szereplő költségvetés „vizesblokk HMV termelés” alapján készült. Az árajánlatban a szolár részt, tárolókkal, szerelvényekkel, csővezetékekkel kihagyjuk. Azonban a későbbi könnyű telepíthetőséget a kialakításnál figyelembe vesszük. Az engedélyeztetésre beadott gáztervek szerinti tartalom, valamint a kazánok égéstermék elvezetése, hatósági átadási eljárások lebonyolításával.

Kondenzációs kazánok beépítése

HMV (szolár elmarad) tárolók beépítése

Kapcsolódó fűtési és vízvezetéki rendszer kiépítése.

Melegvíz elosztó vezetékhálózat felbővítése

Vállalási ár:

Kazánok, HMV tartályok, egyéb szerelvények, csővezetékek	
Anyag költség:	19.495.000,- Ft+Áfa
<u>Munkadíj:</u>	<u>4.325.000,- Ft+Áfa</u>
Anyag + munkadíj összesen:	23.820.000,- Ft + Áfa

A fenti árból kérésükre engedményt teszünk. Az engedmény lehetőségeinek keresése közben felmerült mint lehetőség, hogy a csővezeték a terven szereplő Rehau csővezetékről Aquatherm (vagy egyenértékű) csővezetékre váltjuk át. Az engedmény kalkulálása közben ezt vettük figyelembe.

További kedvezményként a bontást az elbontott anyag elvitele mellett díjmentesen vállaljuk. A kedvezmény „értéke” 125.000,-Ft+Áfa.

Kazánok, HMV tartályok, egyéb szerelvények, csővezetékek	
Engedményes ár 1:	22.400.000,-Ft+Áfa

Dr Tárnoki Richárd úr kifejezett kérésére a végső ajánlati árunk:	
Engedményes ár 2:	21.950.000,-Ft+Áfa

Gázellátás és égéstermék elvezetés (10% fővállalkozói díjjal növelve)	
Anyag + munkadíj összesen:	1.573.000,- Ft + Áfa

Ajánlat érvényessége

Árajánlatunk 2016.08.31-ig ill. 320,- Ft/Euró árfolyamig érvényes.

A számlázás ütemezése

Előlegszámla 5.000.000,- Ft + áfa. Szerződéskötéskor fizetési határidő 8 nap.
Első rész-számla: 13.700.000,- Ft + áfa. A kazánok és tartályok leszállításakor, fizetési határidő 8 nap.
Második rész-számla: 4.000.000,-Ft + áfa. A kivitelezési munkák készre jelentésekor, fizetési határidő 8 nap.
Vég számla: 823.000,- Ft +áfa. A munka átadás-átvétele után, fizetési határidő 8 nap.

A munka vállalási határideje

A kivitelezés határideje a főbb berendezési tárgyak beérkezését követő 4. héten, amennyiben a folyamatos munkavégzés feltételei adottak. Jelenleg a készülékek szállítási határideje megrendeléstől (2016 március 7.-i rendelés esetén csak!) számított 4 hét.

Garancia

Az általunk kivitelezett rendszerre és a berendezésekre 12 hónap garanciát vállalunk. A Remeha szállítása alá tartozó berendezésekre 24 hónap garancia van a létrejövő szerződésben részletezettek szerint.

Egyéb feltételek

Az árajánlat nem tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó elektromos (EPH, villámvédelem, kábelezés, betáp) és építőmesteri munkákat valamint a meglévő rendszerek elbontását. Tartalmazza a kazánok vezérléséhez szükséges szabályozót, hőmérséklet érzékelőket, de annak kábelezését, betápját nem. Nem tartalmazza a szolár kör automatika, elektromos tételeit.

Tisztelettel:
Szalóky László

Kristály Klíma Plusz Kft.
Cím: 1118 Budapest, Brassó út 169-179/H
E-mail: szaloky@kristalyklima.hu
Web: www.kristalyklima.hu